

**ΕΡΓΟ : ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ  
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[illegible]

| Α/Α | Είδος Εργασιών                                                                                    | Κωδικός Άρθρου | Κωδικός Αναθεώρησης | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ)    |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                                   |                |                     |      |            |          |                     | Μερική Δαπάνη    | Ολική Δαπάνη     |
| [1] | [2]                                                                                               | [3]            | [4]                 | [5]  | [6]        | [7]      | [8]                 | [9]              | [10]             |
|     | Από μεταφορά                                                                                      |                |                     |      |            |          |                     | 33.046,50        |                  |
| 20  | Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης                                                      | ΝΑΟΙΚ 22.51    | ΟΙΚ 5276            | 20   | m3         | 20,00    | 56,00               | 1.120,00         |                  |
| 21  | Καθαίρεση οροφокονιαμάτων                                                                         | ΝΑΟΙΚ 22.54    | ΟΙΚ 2252            | 21   | m2         | 20,00    | 9,00                | 180,00           |                  |
| 22  | Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα                                                | ΝΑΟΙΚ 22.65.02 | ΟΙΚ 2275            | 22   | kg         | 20,00    | 0,35                | 7,00             |                  |
| 23  | Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων                                                   | ΝΑΟΙΚ 22.72    | ΟΙΚ 2275            | 23   | m3         | 20,00    | 45,00               | 900,00           |                  |
| 24  | Ικρίωματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών                                                       | ΝΑΟΙΚ 23.01    | ΟΙΚ 2301            | 24   | m3         | 20,00    | 168,00              | 3.360,00         |                  |
| 25  | Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων                                                                | ΝΑΟΙΚ 23.05    | ΟΙΚ 2304            | 25   | m2         | 120,00   | 5,60                | 672,00           |                  |
| 26  | Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων                                                                    | ΝΑΟΙΚ 23.14    | ΟΙΚ 2314.1          | 26   | m2         | 120,00   | 0,65                | 78,00            |                  |
| 27  | Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg | ΝΑΟΙΚ 23.10.03 | ΟΙΚ 2303            | 27   | κ.α.       | 8,00     | 135,00              | 1.080,00         |                  |
| 28  | Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"                                         | ΝΑΟΙΚ 64.41    | ΟΙΚ 6441            | 28   | kg         | 100,00   | 2,70                | 270,00           |                  |
| 29  | Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή                                                                  | ΝΑΟΙΚ 64.47    | ΟΙΚ 6447            | 29   | m2         | 100,00   | 2,80                | 280,00           |                  |
|     | <b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>                                                                     |                |                     |      |            |          |                     | <b>40.993,50</b> | <b>40.993,50</b> |
|     | <b>Άθροισμα</b>                                                                                   |                |                     |      |            |          |                     |                  | <b>40.993,50</b> |
|     | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ                                                                               |                |                     |      |            |          |                     | 18,00%           | 7.378,83         |
|     | <b>Άθροισμα</b>                                                                                   |                |                     |      |            |          |                     |                  | <b>48.372,33</b> |
|     | Απρόβλεπτα                                                                                        |                |                     |      |            |          |                     | 15,00%           | 7.255,85         |
|     | <b>Άθροισμα</b>                                                                                   |                |                     |      |            |          |                     |                  | <b>55.628,18</b> |
|     | Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ                                                                        |                |                     |      |            |          |                     |                  | 4.371,82         |
|     | <b>Άθροισμα</b>                                                                                   |                |                     |      |            |          |                     |                  | <b>60.000,00</b> |
|     | ΦΠΑ                                                                                               |                |                     |      |            |          |                     | 24,00%           | 14.400,00        |
|     | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                              |                |                     |      |            |          |                     |                  | <b>74.400,00</b> |

ΑΜΥΝΤΑΙΟ    \_\_/\_\_/2020  
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

ΑΜΥΝΤΑΙΟ    \_\_/\_\_/2020  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΑΛΛΗΛΟΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε